

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 055 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022

Art. 58° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE ARQUITECTURA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	
			\$ 4.397.672	\$ 21.988.400	\$ 43.976.816	\$ 175.907.160
		hasta	hasta	hasta	hasta	al
		\$ 4.397.672	\$ 21.988.400	\$ 43.976.816	\$ 175.907.160	infinito
	\$ 17.590.728	\$ 21.988.416	\$ 131.930.344			

1ra.	6%	5,50%	5%	4,50%	4%
Parcial	\$ 263.860	\$ 967.490	\$ 1.099.421	\$ 5.936.865	
Acumulado		\$ 1.231.350	\$ 2.330.771	\$ 8.267.636	

2da.	7%	6,50%	6%	5,50%	5%
Parcial	\$ 307.837	\$ 1.143.397	\$ 1.319.305	\$ 7.256.169	
Acumulado		\$ 1.451.234	\$ 2.770.539	\$ 10.026.708	

3ra. "A"	7,50%	7%	6,50%	6%	5,50%
Parcial	\$ 329.825	\$ 1.231.351	\$ 1.429.247	\$ 7.915.821	
Acumulado		\$ 1.561.176	\$ 2.990.423	\$ 10.906.244	

Art. 58° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE ARQUITECTURA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	
			\$ 2.198.869	\$ 4.397.672	\$ 8.795.342	\$ 26.386.080
		hasta	hasta	hasta	hasta	al infinito
		\$ 2.198.869	\$ 4.397.672	\$ 8.795.342	\$ 26.386.080	
	\$ 2.198.803	\$ 4.397.670	\$ 17.590.738			

4ta. PROYECTO	6%	5,50%	4,50%	4%	3,50%
Parcial	\$ 131.932	\$ 120.934	\$ 197.895	\$ 703.630	
Acumulado		\$ 252.866	\$ 450.761	\$ 1.154.391	

4ta. DIR. TECNICA	9%	8,50%	7,50%	7%	6,50%
Parcial	\$ 197.898	\$ 186.898	\$ 329.825	\$ 1.231.352	
Acumulado		\$ 384.796	\$ 714.621	\$ 1.945.973	

4ta. REGUL. (*)	15%	14%	12%	11%	10%
Parcial	\$ 329.830	\$ 307.832	\$ 527.720	\$ 1.934.981	
Acumulado		\$ 637.662	\$ 1.165.382	\$ 3.100.363	

5ta. PROYECTO	3,50%	3,50%	3,25%	3,25%	3%
Parcial	\$ 76.960	\$ 76.958	\$ 142.924	\$ 571.699	
Acumulado		\$ 153.918	\$ 296.842	\$ 868.541	

5ta. DIR. TECNICA	6,50%	6%	5,75%	5,25%	5%
Parcial	\$ 142.926	\$ 131.928	\$ 252.866	\$ 923.514	
Acumulado		\$ 274.854	\$ 527.720	\$ 1.451.234	

5ta. REGUL. (*)	10%	9,50%	9%	8,50%	8%
Parcial	\$ 219.887	\$ 208.886	\$ 395.790	\$ 1.495.213	
Acumulado		\$ 428.773	\$ 824.563	\$ 2.319.776	

NOTA: (*) POR APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 13 del DIRECTORIO GENERAL

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 055 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022

Art. 61° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE INGENIERIA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 1.759.093	\$ 4.397.672	\$ 13.193.026	\$ 43.976.816	\$ 175.907.160
	hasta	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 1.759.093	\$ 4.397.672	\$ 13.193.026	\$ 43.976.816	\$ 175.907.160	infinito
		\$ 2.638.579	\$ 8.795.354	\$ 30.783.790	\$ 131.930.344	

1ra.	7%	6%	5%	4%	3,50%	3%
Parcial	\$ 123.137	\$ 158.315	\$ 439.768	\$ 1.231.352	\$ 4.617.562	
Acumulado		\$ 281.452	\$ 721.220	\$ 1.952.572	\$ 6.570.134	

2da.	9%	7%	6%	5%	4%	3,50%
Parcial	\$ 158.318	\$ 184.701	\$ 527.721	\$ 1.539.190	\$ 5.277.214	
Acumulado		\$ 343.019	\$ 870.740	\$ 2.409.930	\$ 7.687.144	

3ra.	11%	9%	7%	6%	5%	4%
Parcial	\$ 193.500	\$ 237.472	\$ 615.675	\$ 1.847.027	\$ 6.596.517	
Acumulado		\$ 430.972	\$ 1.046.647	\$ 2.893.674	\$ 9.490.191	

4ta.	13%	11%	9%	7%	5,50%	4,50%
Parcial	\$ 228.682	\$ 290.244	\$ 791.582	\$ 2.154.865	\$ 7.256.169	
Acumulado		\$ 518.926	\$ 1.310.508	\$ 3.465.373	\$ 10.721.542	

5ta.	14%	12%	10%	8%	6%	5%
Parcial	\$ 246.273	\$ 316.629	\$ 879.535	\$ 2.462.703	\$ 7.915.821	
Acumulado		\$ 562.902	\$ 1.442.437	\$ 3.905.140	\$ 11.820.961	

Art. 61° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE INGENIERIA

6ta. "A"	5%	4%	3,50%	3%	2,50%	2%
Parcial	\$ 87.955	\$ 105.543	\$ 307.837	\$ 923.514	\$ 3.298.259	
Acumulado		\$ 193.498	\$ 501.335	\$ 1.424.849	\$ 4.723.108	

6ta. "B"	4%	3,50%	3%	2,50%	2%	1,50%
Parcial	\$ 70.364	\$ 92.350	\$ 263.861	\$ 769.595	\$ 2.638.607	
Acumulado		\$ 162.714	\$ 426.575	\$ 1.196.170	\$ 3.834.777	

Art. 16° - TITULO II

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 11.904.717	\$ 23.809.397	\$ 47.618.749	\$ 119.046.946	\$ 238.093.870
	hasta	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 11.904.717	\$ 23.809.397	\$ 47.618.749	\$ 119.046.946	\$ 238.093.870	infinito
		\$ 11.904.680	\$ 23.809.352	\$ 71.428.197	\$ 119.046.924	

	2%	1,80%	1,50%	1,25%	1%	0,75%
Parcial	\$ 238.094	\$ 214.284	\$ 357.140	\$ 892.852	\$ 1.190.469	
Acumulado		\$ 452.378	\$ 809.518	\$ 1.702.370	\$ 2.892.839	

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE MONTOS DE OBRAS PARA ESTRUCTURAS

3° Cat. Ing. H°A°:	Hasta 3 plantas (S.S.-P.B.-1° - 2° y 3° Piso :	20 % del Monto de Obra de Arquitectura	
	Desde S.S. y hasta 4 pisos y Dep. de Azotea:	25 % del Monto de Obra de Arquitectura	
	Edificios Exclusivos de Cocheras :	55 % del Monto de Obra de Arquitectura	
3° Cat. Ing. Metálica y/o Madera:			
	Metálicos hasta 12 m de luz y $h \leq 5$ m = 15% (coef 0,15) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		11.341
	Metálicos hasta 12 m de luz y $h \geq 5$ m = 18% (coef 0,18) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		13.608
	Metálicos Reticulados luz > de 12 m = 20%(coef 0,20) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		15.120

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 055 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022

Art. 4° - GASTOS DE VIAJES	
Primeros 10 km. Del recorrido total de ida y vuelta	\$ 1.533,00
Cada Km. De exceso sobre los primeros 10 km.	\$ 78,00
VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022	
Art. 12° a) - Día de viaje o fracción	\$ 11.472,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 5 días)	\$ 26.760,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 19.117,00
Art. 12° c) - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 11.472,00

CONSULTAS, INFORMES, ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS TECNICOS	
Art. 14° a) - Día de viaje o fracción	\$ 11.472,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 10 días)	\$ 15.286,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 11.472,00
Art. 15° c) - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 11.472,00
Valor referencial horario para contrataciones de profesionales en tareas de especialidades aplicadas	\$ 1.434,00
ART. 21° - CONSULTAS AISLADAS	
Con inspección	\$ 7.653,00
Sin inspección	\$ 3.829,00

HONORARIO MINIMO OBRAS DE ARQUITECTURA	
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar	\$ 26.760,00
Art. 12° c) - Día de gabinete	\$ 11.472,00
Total:	\$ 38.232,00

HONORARIO MINIMO PARA INFORMES TECNICOS	
Art. 14° - Día de estada en el lugar	\$ 15.286,00
Art. 15° - Día de gabinete	\$ 11.472,00
Total:	\$ 26.758,00

HP	\$ 16.677,00
BOCA	\$ 4.018,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 055 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022							
CALCULO DE APORTES POR TAREAS DE DEMOLICIONES y CIRCULAR 34 h)							
DESDE m2	HASTA m2	DIAS LUGAR 5 PRIMEROS	DIAS LUGAR SIGUIENTES	DIA DE GABINETE	HONORARIO TOTAL	4% APORTE COLEGIO	18% APORTE CAJA
0	80,00	1		1	\$ 38.230,00	\$ 1.529,20	\$ 6.881,40
80,01	120,00	2		1	\$ 64.988,00	\$ 2.599,52	\$ 11.697,84
120,01	160,00	3		1	\$ 91.746,00	\$ 3.669,84	\$ 16.514,28
160,01	220,00	4		1	\$ 118.504,00	\$ 4.740,16	\$ 21.330,72
220,01	280,00	5		1	\$ 145.262,00	\$ 5.810,48	\$ 26.147,16
280,01	340,00	5	1	1	\$ 164.379,00	\$ 6.575,16	\$ 29.588,22
340,01	430,00	5	2	1	\$ 183.496,00	\$ 7.339,84	\$ 33.029,28
430,01	520,00	5	3	1	\$ 202.613,00	\$ 8.104,52	\$ 36.470,34
520,01	610,00	5	4	1	\$ 221.730,00	\$ 8.869,20	\$ 39.911,40
610,01	700,00	5	5	1	\$ 240.847,00	\$ 9.633,88	\$ 43.352,46
700,01	830,00	5	6	1	\$ 259.964,00	\$ 10.398,56	\$ 46.793,52
830,01	960,00	5	7	1	\$ 279.081,00	\$ 11.163,24	\$ 50.234,58
960,01	1090,00	5	8	1	\$ 298.198,00	\$ 11.927,92	\$ 53.675,64
1090,01	1220,00	5	9	1	\$ 317.315,00	\$ 12.692,60	\$ 57.116,70
1220,01	1350,00	5	10	1	\$ 336.432,00	\$ 13.457,28	\$ 60.557,76
1350,01	1500,00	5	11	1	\$ 355.549,00	\$ 14.221,96	\$ 63.998,82
1500,01	1650,00	5	12	1	\$ 374.666,00	\$ 14.986,64	\$ 67.439,88
1650,01	1800,00	5	13	1	\$ 393.783,00	\$ 15.751,32	\$ 70.880,94
1800,01	1950,00	5	14	1	\$ 412.900,00	\$ 16.516,00	\$ 74.322,00
1950,01	2100,00	5	15	1	\$ 432.017,00	\$ 17.280,68	\$ 77.763,06
2100,01	2250,00	5	16	1	\$ 451.134,00	\$ 18.045,36	\$ 81.204,12
2250,01	2400,00	5	17	1	\$ 470.251,00	\$ 18.810,04	\$ 84.645,18
2400,01	2550,00	5	18	1	\$ 489.368,00	\$ 19.574,72	\$ 88.086,24
2550,01	2700,00	5	19	1	\$ 508.485,00	\$ 20.339,40	\$ 91.527,30
2700,01	2401,00	5	20	1	\$ 527.602,00	\$ 21.104,08	\$ 94.968,36
2850,01	3000,00	5	21	1	\$ 546.719,00	\$ 21.868,76	\$ 98.409,42
3000,01	3150,00	5	22	1	\$ 565.836,00	\$ 22.633,44	\$ 101.850,48
3150,01	2402,00	5	23	1	\$ 584.953,00	\$ 23.398,12	\$ 105.291,54
3300,01	3450,00	5	24	1	\$ 604.070,00	\$ 24.162,80	\$ 108.732,60
3450,01	3600,00	5	25	1	\$ 623.187,00	\$ 24.927,48	\$ 112.173,66